

令和4年度 業務委託仕様書

- 1 委託名 新ごみ処理施設PFI導入可能性調査、
環境影響評価及び事業者選定業務委託(別府・桧台)

- 2 委託箇所 大里広域市町村圏組合圏域内

- 3 委託費 円 (但し、委託価格 円)

- 4 委託大要

PFI等導入可能性調査業務【2施設】N=1.0式、環境影響評価業務(現地調査、予測及び評価)【2施設】N=1.0式、
新施設事業者選定業務【1施設】N=1.0式
業務期間:令和4年度から令和6年度まで

内訳書1	1. PFI等導入可能性調査業務							単位:円
	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
PFI等導入可能性調査業務								
I. 直接費								
(1) 直接人件費			式	1.0			内訳書1-1	
(2) 直接経費			式	1.0			内訳書1-2	
II. 間接費								
(3) その他原価			式	1.0				
(4) 一般管理費等			式	1.0				
合計								

内訳書1-2	直接経費内訳書							単位:円
	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接経費内訳書								
I. 交通費		大宮⇄籠原	回					
II. 印刷製本費		電子成果品作成費	式	1.0			電子記録媒体一式(CD-R)	
							報告書10部	
							(A4版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本)	
合計								

内訳書2		2. 環境影響評価業務(現地調査、予測及び評価)					単位:円
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
環境影響評価業務(現地調査、予測及び評価)							
I. 現地調査							
(1) 現地調査							
ア. 大気質	地上気象						
	一般環境5地点、沿道環境3地点	施設	2.0				
	建設予定地1地点	施設	2.0				
イ. 騒音	敷地境界4地点、沿道3地点	施設	2.0				
ウ. 振動	敷地境界4地点、沿道3地点	施設	2.0				
エ. 悪臭	敷地境界4地点×2回、一般4地点×2回	施設	2.0				
オ. 水質	降雨時2回	施設	2.0				
	水の濁り	施設	2.0				
	水の汚れ	施設	2.0				
カ. 地下水	地下水観測4地点、観測孔削孔含む	施設	2.0				
キ. 地盤	他業務データ転用予定	施設	2.0	一	一		
ク. 土壌汚染	他業務データ転用予定	施設	2.0	一	一		
ケ. 日照障害		施設	2.0				
コ. 電波障害		施設	2.0				
サ. 動物		施設	2.0				
シ. 植物		施設	2.0				
ス. 生態系		施設	2.0				
セ. 景観		施設	2.0				
ソ. 人と自然との触れ合いの活動の場		施設	2.0				
タ. 廃棄物等		施設	2.0				
チ. 温室効果ガス等		施設	2.0				
小計							

内訳書2		2. 環境影響評価業務(現地調査、予測及び評価)					単位:円
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
II. 予測・評価・準備書作成							
(1) 直接人件費							
ア. 打合せ・協議		式	1.0				
イ. 業務実施計画の立案と準備							
現地踏査・資料収集		式	1.0				
業務実施計画書作成		式	1.0				
ウ. 事業特性に関する情報の把握		式	1.0				
エ. 地域特性に関する情報の把握	調査計画書準用	式	1.0	—	—		
オ. 環境影響評価項目の選定	調査計画書準用	式	1.0	—	—		
カ. 調査、予測及び評価手法の選定		式	1.0				
キ. 現況調査							
既存資料調査		式	1.0				
現地調査	「現地調査」と兼ねる	式	1.0	—	—		
ク. 予測・評価		式	1.0				
ケ. 環境保全措置の検討		式	1.0				
コ. 事後調査計画の検討		式	1.0				
サ. 環境影響等の総合的な評価		式	1.0				
シ. 環境影響評価準備書の作成	打合せ協議、準備書・資料編・要約書の作成	式	1.0				
ス. 業務報告書の作成		式	1.0				
小計							

内訳書2		2. 環境影響評価業務(現地調査、予測及び評価)					単位:円
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(2)直接経費							
ア. フォトモンタージュ作成費	1施設当たり4枚	施設	2.0				
イ. 印刷製本費							
準備書(案)	1施設当たり500頁、50冊コピー	施設	2.0				
準備書	1施設当たり500頁、100冊印刷	施設	2.0				
準備書資料編	1施設当たり200頁、100冊印刷	施設	2.0				
準備書要約書	1施設当たり32頁、250冊印刷	施設	2.0				
業務報告書	1施設当たり300頁、5冊コピー	施設	2.0				
ウ. 消耗品費		式	1.0				
III. 準備書～評価書手続							
(1)説明会等の手続き業務	両施設共通・同時手続想定						
ア. 説明会(準備書)	新熊谷×2回、新深谷×2回	式	1.0				
イ. 意見概要・見解書の作成		式	1.0				
ウ. 評価書の作成		式	1.0				
IV. 間接費							
(1)その他原価		式	1.0				
(2)一般管理費		式	1.0				
小計							
合計							

内訳書3	3. 新施設事業者選定業務							単位:円
	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
新施設事業者選定業務								
I. 令和5年度			式	1.0				
II. 令和6年度			式	1.0				
合計								

内訳書3	3. 新施設事業者選定業務(令和5年度)						単位:円
	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
新施設事業者選定業務(令和5年度)							
I. 業務原価							
直接原価							
(1) 直接人件費			式	1.0			内訳書3-1
(2) 直接経費			式	1.0			内訳書3-2
間接原価							
(3) その他原価			式	1.0			
II. 一般管理費等			式	1.0			
合計							

内訳書3	3. 新施設事業者選定業務(令和6年度)						単位:円
	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
新施設事業者選定業務(令和6年度)							
I. 業務原価							
直接原価							
(1) 直接人件費			式	1.0			内訳書3-3
(2) 直接経費			式	1.0			内訳書3-4
間接原価							
(3) その他原価			式	1.0			
II. 一般管理費等			式	1.0			
合計							

内訳書3-3 直接人件費		単位:円										
作業内容	区分 単価	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	金額		摘要	
直接人件費												
I. 事業者募集に係る支援												
(1) 基礎審査支援												
(2) 提案書の取りまとめ												
(3) 審査講評の作成支援												提案調書の作成含む
II. 事業契約締結に係る支援												
(1) 事業契約締結支援												
(2) 事業契約交渉への立ち会い												
III. 事業者選定委員会運営支援												
												2回を予定
合計												

建設候補地 位置図

1 熊谷市別府地内

(都市計画上、「熊谷衛生センター」と位置付けられている区域内)



2 深谷市榎合地内

(都市計画上、「深谷衛生処理場」と位置付けられている区域内)

